



INFORMATIVO N°1 LICITACIÓN N° 363

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, FUNGIBLE Y OTROS PARA EL DESARROLLO EN NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES INFANTILES, SALAS CUNA, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y PROGRAMAS DE FUNDACIÓN INTEGRA 2024

Con motivo de que los niños y niñas de Fundación Integra salen de vacaciones de invierno el viernes 30 de junio, la evaluación de los ítems que considera la participación de los niños(as) se modifica para el día jueves 29 de junio de 2023, el calendario se modifica como se indica a continuación:

Revisión aclaraciones certificaciones	Jueves 08 hasta el martes 13 de junio de 2023.
Informe final certificaciones	Miércoles 14 de junio de 2023.
Publicación del Acta de Recepción de ofertas con informe de proveedores admisibles e inadmisibles	Viernes 16 de junio de 2023
Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra (este proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones sanitarias lo permitan. Si no se realiza, Fundación Integra podrá modificar el calendario en adelante).	Lunes 19 y hasta el jueves 22 de junio de 2023
Período de evaluación de ofertas.	Estimativamente entre el martes 27 de junio hasta el jueves 06 de julio de 2023.
Participación de niños y niñas, selección material didáctico incluidos en anexo N°1.	Jueves 29 de junio de 2023.
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación Integra).	Estimativamente el martes 11 de julio de 2023.
Envío carta de adjudicación	Entre miércoles 12 y jueves 13 de julio de 2023.
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los proveedores adjudicados, conjuntamente con la carta de adjudicación firmada por el representante legal.	Hasta el martes 18 de julio de 2023.
Suscripción del contrato.	Estimativamente el viernes 11 de agosto de 2023
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 11 de septiembre de 2023.
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma de contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados.	<u>Primera etapa:</u> Entre el lunes 25.09.2023 y el viernes 20.10.2023 <u>Segunda etapa:</u> Entre el jueves 02.11.2023 y el viernes 10.11.2023

Santiago, a catorce días del mes de junio de dos mil veintitrés.

