

INFORMATIVO N°8 LICITACIÓN N° 277

Fundación Integra

Debido a inconvenientes internos también asociados a la situación de emergencia sanitaria y al día feriado del lunes 21.06.2021, anunciado el jueves 17 de junio pasado, se modifica el calendario del proceso como se indica a continuación:

<p>Ingreso de certificaciones escaneadas de los productos adjudicados, en la nueva plataforma de ingreso de documentos. (Esta plataforma corresponde a un nuevo repositorio web desarrollado por Fundación Integra para estos efectos). Se reemplaza por la entrega de muestras de los productos seleccionados. La entrega debe realizarse en bodega de Integra ubicada en Alvarez de Toledo N° 676, San Miguel, previa coordinación con el Jefe de Bodega al correo mallendes@integra.cl (se informará por correo a los proveedores).</p>	<p>Jueves 24 y viernes 25 de junio de 2021.</p>
<p>Revisión de muestras adjudicadas por la comisión</p>	<p>Martes 29 de junio de 2021</p>
<p>Adjudicación (información a través de página web de Fundación Integra).</p>	<p>A más tardar el Jueves 01 de julio de 2021</p>
<p>Envío carta de adjudicación</p>	<p>Viernes 02 de Julio de 2021</p>
<p>Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XV a los proveedores adjudicados</p>	<p>A más tardar miércoles 07 de julio de 2021</p>
<p>Suscripción del contrato.</p>	<p>Estimativamente el viernes 30 de julio de 2021</p>
<p>Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.</p>	<p>Semana 09 de agosto de 2021</p>
<p>Entrega de garantía de fiel cumplimiento.</p>	<p>Con la firma del contrato</p>
<p>Entrega de productos por proveedores adjudicados.</p>	<p>Entre el lunes 16 de agosto y el viernes 10 de septiembre de 2021</p>

Santiago, a veintitrés días del mes de junio de dos mil veintiuno.