

Fe de erratas

Bases Administrativas

En el numeral 13 Plazos y pagos, el cuadro de hitos de pago existente se divide por proyecto, incorporando un nuevo hito de pago para el Proyecto Nómina:

Dice:

Hitos	Criterio de Aprobación	Responsable Fundación Integra	Factor
Cierre de Fase Business Blue Print (BBP)	Aprobación de documentación.	Líder de Negocio	20%
Cierre de Fase de Realización	Aprobación de pruebas integrales realizadas	Líder de Negocio y Líder de Proyecto	30%
Puesta en Marcha (Go Live)	30 días en producción sin incidencias críticas (*), realizado	Arquitecto de Tecnología	10%
Primer Cierre mensual Contable	Cierre contable validado	Líder de Negocio	20%
Acta Recepción Conforme y Definitiva	Aprobación al término del periodo de garantía y sin incidencias pendientes de resolver	Líder de Negocio y Líder de Proyecto	20%
			100%

Debe decir:

Proyecto Financiero Contable

Hitos	Criterio de Aprobación	Responsable Fundación Integra	Factor
Cierre de Fase Business Blue Print (BBP)	Aprobación de documentación.	Líder de Negocio	20%
Cierre de Fase de Realización	Aprobación de pruebas integrales realizadas	Líder de Negocio y Líder de Proyecto	30%
Puesta en Marcha (Go Live)	30 días en producción sin incidencias críticas (*), realizado	Arquitecto de Tecnología	10%
Primer Cierre mensual Contable	Cierre contable validado	Líder de Negocio	20%
Acta Recepción Conforme y Definitiva	Aprobación al término del periodo de garantía y sin incidencias pendientes de resolver	Líder de Negocio y Líder de Proyecto	20%
			100%

Proyecto Nómina

Hitos	Criterio de Aprobación	Responsable Fundación Integra	Factor
Cierre de Fase Business Blue Print (BBP)	Aprobación de documentación.	Líder de Negocio	20%
Cierre de Fase de Realización	Aprobación de pruebas integrales realizadas	Líder de Negocio y Líder de Proyecto	30%
Término de Capacitaciones a Nivel Nacional		Líder de Negocio y Líder de Proyecto	15%
Puesta en Marcha (Go Live)	30 días en producción sin incidencias críticas (*), realizado	Arquitecto de Tecnología	10%
Primer Cierre mensual Contable	Cierre contable validado	Líder de Negocio	10%
Acta Recepción Conforme y Definitiva	Aprobación al término del periodo de garantía y sin incidencias pendientes de resolver	Líder de Negocio y Líder de Proyecto	15%
			100%

Bases Técnicas

En el numeral 2.1 Servicios de instalación y configuración inicial landscape ERP y Portal (Desarrollo, Test, Producción y SSM)

Dice: El proveedor debe dejar instalado, configurado y documentado todos los productos y sistemas necesarios para la operación del ERP, tales como: servidor Portal, servidor de aplicaciones ERP, Sap Router, Sap Solution Manager, Servidores de Bases de datos, SAP BW, Fiori, Screen Personas, servidores de aplicaciones para interfaces móviles SAP (teléfonos celulares), habilitar NWDI para portal y otros que sean dependientes entre sí. El servidor de integración de servicios Process Orchestrator solo se instalará si la opción escogida es **la opción B del punto 2.2.2.**

Debe decir: El proveedor debe dejar instalado, configurado y documentado todos los productos y sistemas necesarios para la operación del ERP, tales como: servidor Portal, servidor de aplicaciones ERP, Sap Router, Sap Solution Manager, Servidores de Bases de datos, SAP BW, Fiori, Screen Personas, servidores de aplicaciones para interfaces móviles SAP (teléfonos celulares), habilitar NWDI para portal y otros que sean dependientes entre sí. El servidor de integración de servicios Process Orchestrator solo se instalará si la opción escogida es **la opción B, punto 2.2.2.**

En las Bases Técnicas, numeral 3.1.2 Utilización de Process Orchestrator.

Dice: Fundación Integra dispone de licencias del software Process Orchestrator de SAP, sin embargo solo se utilizará en el caso de que la fundación decida mantener la infraestructura tecnológica en los servidores del cliente, **opción B del punto 2.2.2.**

Debe decir: Fundación Integra dispone de licencias del software Process Orchestrator de SAP, sin embargo solo se utilizará en el caso de que la fundación decida mantener la infraestructura tecnológica en los servidores del cliente, **opción B, punto 2.2.2.**

Anexos

En Anexo N°7: Oferta Económica, que forma parte del documento, Anexos Bases Administrativas del 1 al 7.doc; en el cuadro de Servicios de Implementación, se incorporan 3 filas por cada proyecto a implementar, donde cada oferente deberá completar los valores asociados a los grupos de requerimientos opcionales.

Dice:

Servicios de Implementación:

Ítem	Servicios de Implementación	Valor Neto (UF)	Valor Total (UF) impuestos incluidos	Observaciones
Financiero Contable				
1	Módulo Portal			
2	Detalle de módulo 1 a implementar			
3	Detalle de módulo 2 a implementar			
n	Detalle de módulo n implementar			
n+1	Capacitación orientada a capacitadores			
n+2	Capacitación orientada al equipo del proyecto			
Nómina				
1	Módulo Portal			
2	Detalle de módulo 1 a implementar			
3	Detalle de módulo 2 a implementar			
4	Detalle de módulo n implementar			
n	Detalle de módulo n implementar			
n+1	Capacitación orientada a capacitadores			
n+2	Capacitación orientada al equipo del proyecto			
Controles de Cambio (Valor HH)				

Debe decir:

Servicios de Implementación:

Ítem	Servicios de Implementación	Valor Neto (UF)	Valor Total (UF) impuestos incluidos	Observaciones
Financiero Contable				
1	Módulo Portal			
2	Detalle de módulo 1 a implementar			
3	Detalle de módulo 2 a implementar			
n	Detalle de módulo n implementar			
n+1	Capacitación orientada a capacitadores			
n+2	Capacitación orientada al equipo del proyecto			
O1	Opcionales Grupo 1			
O2	Opcionales Grupo 2			
O3	Opcionales Grupo 3			
Nómina				
1	Módulo Portal			
2	Detalle de módulo 1 a implementar			
3	Detalle de módulo 2 a implementar			
4	Detalle de módulo n implementar			
n	Detalle de módulo n implementar			
n+1	Capacitación orientada a capacitadores			
n+2	Capacitación orientada al equipo del proyecto			
O1	Opcionales Grupo 1			
O2	Opcionales Grupo 2			
O3	Opcionales Grupo 3			
Controles de Cambio (Valor HH)				