

## INFORMATIVO N°2 LICITACIÓN N° 279

### Fundación Integra

Debido a la actual situación sanitaria que afecta varias comunas en la región metropolitana y en otras regiones, es que Fundación Integra ha debido modificar el calendario del proceso, el que queda según se indica:

Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra (este proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones sanitarias lo permitan. Si no se realizara, Fundación Integra podrá modificar el calendario en adelante). <b>Esta actividad se elimina del calendario.</b>	<del>Miércoles 09 al viernes 11 de junio de 2021</del>
Revisión de Certificaciones y especificaciones técnicas, y solicitud de aclaraciones.	<b>Jueves 10 al martes 15</b> de junio de 2021
Aclaración de parte de oferentes a las certificaciones y especificaciones técnicas	<b>Miércoles 16 y jueves 17</b> de junio de 2021
Revisión aclaraciones (interno)	<b>Viernes 18 y lunes 21 de junio de 2021</b>
Período de evaluación de ofertas.	<b>Miércoles 23</b> hasta el miércoles 30 de junio de 2021
Entrega de muestras seleccionadas para revisión (solicitud por correo electrónico)	<b>Jueves 01 y viernes 02 de julio de 2021</b>
Revisión de muestras por parte de la comisión	<b>Lunes 05 de julio de 2021</b>
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación Integra).	Estimativamente el <b>miércoles 07</b> de julio de 2021
Envío carta de adjudicación	Entre el <b>jueves 08</b> y viernes 09 de julio de 2021
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los proveedores adjudicados	Estimativamente el <b>lunes 11</b> de julio de 2021
Suscripción del contrato.	Estimativamente el viernes 06 de agosto de 2021
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 09 de agosto de 2021
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma de contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados.	<b>Primera etapa:</b> Entre el lunes 27.09.2021 y el viernes 22.10.2021 <b>Segunda etapa:</b> Entre el martes 02.11.2021 y el viernes 19.11.2021

Santiago, a ocho días del mes de junio de 2021.