

# INFORMATIVO N°2 LICITACIÓN N° 282

## Adquisición Regalos de Navidad 2021

### Fundación Integra

Debido a actual emergencia sanitaria y a que el día lunes 21.06.2021 fue declarado feriado, lo que significó modificar calendarios de otras licitaciones en curso, nos vemos en la necesidad de modificar el calendario como se indica a continuación:

Revisión de Certificaciones y especificaciones técnicas, y solicitud de aclaraciones.	Martes 29.06.2021
Solicitud de Aclaración a las certificaciones y especificaciones técnicas a oferentes	Martes 29.06.2021
Aclaración de parte de oferentes a las certificaciones y especificaciones técnicas	Miércoles 30 de junio de 2021
Revisión aclaraciones de las certificaciones	Jueves 01 de julio de 2021
Período de evaluación de ofertas.	Viernes 02 de julio de 2021
Entrega de muestras adjudicadas	Martes 06 de julio de 2021
Revisión muestras adjudicadas	Miércoles 07 de julio de 2021
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación Integra).	Estimativamente el viernes 09 de julio de 2021
Envío carta de adjudicación	Lunes 12 de julio de 2021
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los proveedores adjudicados	A más tardar el Jueves 15 de julio de 2021
Suscripción del contrato.	Estimativamente el viernes 30 de julio de 2021
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 09 de agosto de 2021
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma de contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados	Desde el viernes 05 de noviembre, concluyendo el viernes 10 de diciembre de 2021
Entrega de Informe con despachos, seguimiento y verificación de los productos recibidos en cada Jardín Infantil	Lunes 13 de Diciembre de 2021
Entrega nómina con recuento regalos a reponer	A más tardar el lunes 17 de enero 2022
Entrega de regalos por reposición en puntos de entrega	Entre el viernes 04 y el jueves 31 de marzo 2022

En Santiago de Chile, a veinticinco días del mes de junio de dos mil veintiuno.