

INFORMATIVO N°2 LICITACIÓN N° 321

Adquisición de material didáctico, fungible y otros para el desarrollo en niños y niñas de jardines infantiles, salas cuna, modalidades no convencionales y programas de Fundación Integra 2023

Con motivo de que la plataforma de ingreso de antecedentes de la licitación, presentó problemas para ingresar entre el viernes 03 y hasta el medio día del lunes 06 de abril de 2022, el calendario se modifica como se indica a continuación:

Solicitud aclaraciones sobre las certificaciones de parte de los oferentes	Miércoles 01 y jueves 02 de junio de 2022.
Aclaraciones de las certificaciones de parte de los oferentes	Desde el viernes 03 hasta el miércoles 08 de junio de 2022.
Revisión aclaraciones de los certificados	Jueves 09 y viernes 10 de junio de 2022
Publicación del Acta de Recepción de ofertas con informe de proveedores admisibles e inadmisibles	Lunes 13 de junio de 2022 *
Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra (este proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones sanitarias lo permitan. Si no se realiza, Fundación Integra podrá modificar el calendario en adelante).	Martes 14 y el jueves 16 de junio de 2022
Período de evaluación de ofertas.	Estimativamente entre el lunes 20 al martes 28 de junio de 2022.
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación Integra).	Estimativamente el miércoles 30 de junio de 2022.
Envío carta de adjudicación	Entre lunes 04 y miércoles 06 de julio de 2022.
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los proveedores adjudicados, conjuntamente con la carta de adjudicación firmada por el representante legal.	Hasta el lunes 11 de julio de 2022.
Suscripción del contrato.	Estimativamente el viernes 05 de agosto de 2022
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 05 de septiembre de 2022.
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma de contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados.	Primera etapa: Entre el lunes 26.09.2022 y el viernes 21.10.2022 Segunda etapa: Entre el miércoles 02.11.2022 y el miércoles 09.11.2022

*Sólo se recibirán las muestras admisibles.

Santiago, a seis días del mes de junio de dos mil veintidós.