

Anexo B: Descripción de la solución y SERVICIO, plan de trabajo y toma de control

De acuerdo al punto 6.1 y 6.2 de las bases técnicas, el proveedor debe indicar la descripción de la solución del SERVICIO, además del plan de toma de control del SERVICIO.

- Fecha de Inicio 1 de Julio 2020
- Carta Gantt, detallando toma de control al 30 de junio
- Documento(s) que se requieren solicitar al proveedor saliente, para la toma de control
- Documento con la oferta técnica del servicio, según bases técnicas

De no estar completa toda la documentación solicitada en este anexo se eliminará la oferta del proceso de evaluación.