

INFORMATIVO N° 1 LICITACIÓN N° 326

De acuerdo a lo indicado en el numeral III de las bases administrativas, el presente calendario se modifica según se indica:

Ingreso de especificación técnica, fotografías, certificaciones de los productos y tipo de embalaje, en la plataforma de ingreso de antecedentes.	Miércoles 22 de junio de 2022
Ingreso de oferta firmada (consolidado) y escaneada y copia escaneada de la garantía de seriedad de la oferta en la plataforma de ingreso de antecedentes. (repositorio)	Jueves 23 de junio de 2022 hasta las 17:00 horas.
El acto de apertura de ofertas se realizará mediante videoconferencia interna con los representantes de Integra autorizados para estos efectos.	Viernes 24 de junio de 2022 a las 10:00 horas
Revisión de antecedentes.	Martes 28 al viernes 01 de julio de 2022
Solicitud de aclaración de antecedentes presentados por oferentes.	Lunes 04 de julio de 2022
Aclaración de antecedentes legales y financieros por parte de los oferentes.	Martes 05 y miércoles 06 julio de 2022
Revisión de Certificaciones y especificaciones técnicas, y solicitud de aclaraciones.	Martes 28 y viernes 01 de julio de 2022
Solicitud de aclaración de certificaciones y especificaciones técnicas.	Lunes 04 de julio de 2022
Aclaración por parte de los oferentes de las certificaciones y especificaciones técnicas.	Martes 05 y miércoles 06 julio de 2022
Revisión de las aclaraciones de las certificaciones	Jueves 07 de julio de 2022
Publicación del Acta de Recepción de Ofertas y revisión antecedentes	Lunes 11 de julio de 2022
Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra para los oferentes admisibles.	Martes 12 de julio de 2022
Período de evaluación de ofertas.	Jueves 14 y viernes 15 de julio de 2022
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación Integra).	Estimativamente el lunes 18 de julio de 2022
Envío carta de adjudicación	Miércoles 20 de julio de 2022
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los proveedores adjudicados	Estimativamente el lunes 25 de julio de 2022
Suscripción del contrato.	Estimativamente el viernes 12 de agosto de 2022
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 29 de agosto de 2022
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma de contrato
Entrega de productos por proveedor adjudicado	Desde el miércoles 02 de noviembre, concluyendo el viernes 02 de diciembre de 2022
Entrega de Informe con despachos, seguimiento y verificación de los productos recibidos en cada Jardín Infantil	Miércoles 07 de Diciembre de 2022
Entrega nómina con recuento regalos a reponer	A más tardar el lunes 16 de enero 2023
Entrega de regalos por reposición en puntos de entrega	Entre el viernes 03 y el viernes 31 de marzo 2023

Santiago, jueves 16 de junio de 2022.