

# INFORMATIVO N°2 LICITACIÓN N° 277

## Fundación Integra

### Aclaraciones

- Se modifica el numeral XIV de las bases de licitación en el sentido que, el anexo número 1 integrante del presente proceso, corresponde a valores estimativos y no máximos, por lo cual, las ofertas presentadas que superen los montos allí señalados podrán ser evaluadas. Sin perjuicio de lo anterior, Fundación Integra tendrá la facultad de adjudicar a aquella, o aquellas ofertas, que más se ajusten a sus intereses.
- Los plazos establecidos para la entrega de los productos, no serán modificados. Sin perjuicio de lo anterior, si por fuerza mayor o caso fortuito alguna de las partes incumple las obligaciones establecidas en el contrato, la parte incumplidora deberá invocar la fuerza mayor o caso fortuito respectivo, y probarlo. De acreditarse la imposibilidad de cumplimiento en la forma o plazo previsto, la fuerza mayor o caso fortuito actúa como eximente de responsabilidad. Dicha situación será analizada caso a caso.
- Se modifica la calendarización de la presente licitación, desplazándose las fechas en una semana, de acuerdo a lo siguiente:

Publicación de bases en diario de circulación nacional y/o regional.	Martes 06 de abril de 2021
Publicación de bases en la página web de Fundación Integra.	Martes 06 de abril de 2021
Período de consultas sobre las bases.	Miércoles 07 al jueves 08 de abril de 2021 hasta las 23:59 hrs.
Publicación de respuestas a consultas en página web de Fundación Integra.	Miércoles 14 de abril de 2021
Inscripción de proveedor, en la plataforma de la licitación	Martes 13 al Martes 20 de abril de 2021 hasta las 17:00 hrs.
Ingreso de antecedentes legales, financieros y anexos 2, 3 y 5 en nueva plataforma de ingreso documentos.	Jueves 15 al martes 20 de abril de 2021 hasta las 17:00 hrs.
Ingreso de oferta a través de plataforma de la licitación. El proveedor debe ingresar ofertas por producto, terminado este proceso el proveedor deberá exportar su oferta a un PDF. (Esta plataforma corresponde a las que habitualmente Fundación Integra utiliza en sus Licitaciones).	Jueves 22 al lunes 26 de abril de 2021 hasta las 15:00 hrs.
Impresión consolidado de ofertas	Martes 27 de abril de 2021
Ingreso de especificación técnica, fotografías y tipo de embalaje de los productos, en la nueva plataforma de ingreso de documentos.	Miércoles 28 y Jueves 29 y abril de 2021 hasta las 15:00 hrs.

Ingreso de oferta firmada y escaneada y copia escaneada de la garantía de seriedad de la oferta en la nueva plataforma de ingreso de documentos. (Esta plataforma corresponde a un nuevo repositorio web desarrollado por Fundación Integra para estos efectos).	Viernes 30 de abril y lunes 03 de mayo hasta las 14:00 horas
El acto de apertura de ofertas se realizará mediante videoconferencia interna con los representantes de Integra autorizados para estos efectos.	Martes 04 de mayo de 2021 a las 16:00 horas
Publicación del Acta de Recepción de Ofertas	Viernes 07 de mayo de 2021
Revisión de antecedentes.	Miércoles 05 al miércoles 12 de mayo
Solicitud de aclaración de antecedentes presentados por oferentes.	Jueves 13 y viernes 14 de mayo de 2021
Aclaración por parte de los oferentes.	Lunes 17 y martes 18 de mayo de 2021
Entrega de muestras físicas con documentación indicada en el numeral XIII de las bases en bodegas de Fundación Integra (este proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones sanitarias lo permitan. Si no se realizara, Fundación Integra podrá modificar el calendario en adelante).	Miércoles 19 y jueves 20 de mayo de 2021
Revisión de Certificaciones y especificaciones técnicas	Lunes 24 y martes 25 de mayo de 2021
Aclaración de parte de oferentes a las certificaciones y especificaciones técnicas	Miércoles 26 y jueves 27 de mayo de 2021
Período de evaluación de ofertas.	Viernes 28 y lunes 31 de mayo de 2021
Adjudicación (información a través de página web de Fundación Integra).	A más tardar el miércoles 02 de junio de 2021
Ingreso de certificaciones escaneadas de los productos adjudicados, en la nueva plataforma de ingreso de documentos. (Esta plataforma corresponde a un nuevo repositorio web desarrollado por Fundación Integra para estos efectos).	Jueves 03 y viernes 04 de junio de 2021.
Envío carta de adjudicación	Lunes 07 de mayo de 2021
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XV a los proveedores adjudicados	Viernes 11 de junio de 2021
Suscripción del contrato.	Estimativamente el martes 22 de junio de 2021
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 28 de junio de 2021
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma del contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados.	Entre el lunes 19 y jueves 29 de julio de 2021 Entre el lunes 09 y Viernes 13 de agosto de 2021

Santiago, a catorce días del mes de abril de 2021.