

# INFORMATIVO N°1 LICITACIÓN N° 282

## Adquisición Regalos de Navidad 2021

### Fundación Integra

Dada la situación sanitaria del momento, el calendario de licitación se modifica según se indica:

Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra (este proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones sanitarias lo permitan. Si no se realizara, Fundación Integra podrá modificar el calendario en adelante). <b>Dada la situación de emergencia sanitaria, esta actividad se elimina del calendario.</b>	<del>Jueves 17 y viernes 18 de junio de 2021</del>
Revisión de Certificaciones y especificaciones técnicas, y solicitud de aclaraciones.	<b>Miércoles 23 de junio</b> de 2021
Aclaración de parte de oferentes a las certificaciones y especificaciones técnicas	<b>Jueves 24 de junio de</b> 2021
Revisión aclaraciones de las certificaciones	<b>Viernes 25 de junio</b> de 2021
Período de evaluación de ofertas.	<b>Martes 29 de junio</b> de 2021
Entrega de muestras adjudicadas	<b>Miércoles 30 de junio</b> de 2021
Revisión muestras adjudicadas	<b>Jueves 01 de julio</b> de 2021
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación Integra).	Estimativamente el <b>viernes 02 de julio</b> de 2021
Envío carta de adjudicación	<b>Lunes 05 de julio</b> de 2021
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los proveedores adjudicados	A más tardar el <b>jueves 08 de julio</b> de 2021
Suscripción del contrato.	Estimativamente el viernes 30 de julio de 2021
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 09 de agosto de 2021
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma de contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados	Desde el viernes 05 de noviembre, concluyendo el viernes 10 de diciembre de 2021
Entrega de Informe con despachos, seguimiento y verificación de los productos recibidos en cada Jardín Infantil	Lunes 13 de Diciembre de 2021
Entrega nómina con recuento regalos a reponer	A más tardar el lunes 17 de enero 2022
Entrega de regalos por reposición en puntos de entrega	Entre el viernes 04 y el jueves 31 de marzo 2022