

INFORMATIVO N°1 LICITACIÓN N° 321

Adquisición de material didáctico, fungible y otros para el desarrollo en niños y niñas de jardines infantiles, salas cuna, modalidades no convencionales y programas de Fundación Integra 2023

Con motivo de que este viernes 15 de abril de 2022, corresponde a un día de feriado religioso, el calendario incorporado en bases administrativos se modifica como se indica a continuación:

Período de consultas sobre las bases.	Martes 12 al lunes 18 de abril de 2022.
Publicación de respuestas a consultas en página web de Fundación Integra.	Jueves 21 de abril de 2022
Inscripción de proveedor, en la plataforma de la licitación. (Esta plataforma corresponde a las que habitualmente Fundación Integra utiliza en sus Licitaciones).	Jueves 21 al jueves 28 de abril de 2022 hasta las 24:00 hrs.
Ingreso de antecedentes legales, financieros y anexos 6, 7, y 8 en la plataforma de ingreso documentos. (Esta plataforma corresponde a un nuevo repositorio web desarrollado por Fundación Integra para estos efectos).	Jueves 21 al jueves 28 de abril de 2022 hasta las 24:00 hrs.
Ingreso de oferta a través de plataforma de licitación. El proveedor debe ingresar ofertas por producto, terminado este proceso el proveedor deberá exportar su oferta a un PDF (consolidado).	Viernes 29 hasta el jueves 05 de mayo de 2022 hasta las 16:00 hrs.
Impresión consolidado de ofertas	Viernes 06 y lunes 09 de mayo de 2022.
Ingreso de oferta firmada (consolidado) y escaneada y copia escaneada de la garantía de seriedad de la oferta en la plataforma de ingreso de documentos.	Martes 10 y miércoles 11 de mayo de 2022 hasta las 17:00 hrs.
Ingreso de especificación técnica, fotografías, certificaciones de los productos y tipo de embalaje, en la plataforma de ingreso de documentos.	Desde el jueves 12 hasta el lunes 16 de mayo de 2022 hasta las 16:00 hrs.
El acto de apertura de ofertas se realizará mediante videoconferencia interna con los representantes de Integra autorizados para estos efectos.	Martes 17 de mayo de 2022 a las 11:00 horas.
Revisión de antecedentes legales y financieros	Miércoles 18 al jueves 26 de mayo de 2022.
Solicitud de aclaración de antecedentes legales y financieros presentados por oferentes.	Lunes 30 y martes 31 de mayo de 2022.
Aclaración por parte de los oferentes de los antecedentes legales y financieros.	Miércoles 01 y Jueves 02 de junio de 2021

Revisión certificaciones de los productos	Jueves 19 al martes 31 de mayo de 2022.
Solicitud aclaraciones sobre las certificaciones de parte de los oferentes	Miércoles 01 y jueves 02 de junio de 2022.
Aclaraciones de las certificaciones de parte de los oferentes	Viernes 03 y lunes 06 de junio de 2022.
Revisión aclaraciones legales y financieros	Martes 07 y miércoles 08 de junio de 2022
Publicación del Acta de Recepción de ofertas con informe de proveedores admisibles e inadmisibles	Jueves 09 de junio de 2022
Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra (este proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones sanitarias lo permitan. Si no se realiza, Fundación Integra podrá modificar el calendario en adelante).	Martes 14 y el jueves 16 de junio de 2022
Período de evaluación de ofertas.	Estimativamente entre el lunes 20 al martes 28 de junio de 2022.
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación Integra).	Estimativamente el miércoles 30 de junio de 2022.
Envío carta de adjudicación	Entre lunes 04 y miércoles 06 de julio de 2022.
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los proveedores adjudicados, conjuntamente con la carta de adjudicación firmada por el representante legal.	Hasta el lunes 11 de julio de 2022.
Suscripción del contrato.	Estimativamente el viernes 05 de agosto de 2022
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 05 de septiembre de 2022.
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma de contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados.	<u>Primera etapa:</u> Entre el lunes 26.09.2022 y el viernes 21.10.2022 <u>Segunda etapa:</u> Entre el miércoles 02.11.2022 y el miércoles 09.11.2022

Santiago, a catorce días del mes de abril de dos mil veintidós.